

CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE NORD-OVEST DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTECALVO VERSIGGIA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI

A.1	Total dei lavori soggetti a ribasso d'asta	200.000,00 € *
A.2	Oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta	8.000,00 €
A	TOTALE DEI LAVORI	208.000,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1	Lavori in amministrazione diretta	0,00 €
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini (prove geologico-tecnico e topografici)	5.000,00 €
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	2.500,00 €
b.4	Imprevisti	0,00 €
b.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
b.6	Spese tecniche	20.800,00 €
b.6.1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	
b.6.2	Progetto definitivo	
b.6.3	Progetto esecutivo	
b.6.4	Direzione Lavori	
b.6.5	Assistenza e contabilità	
b.6.6	Coordinamento della sicurezza	
b.6.7	Incentivo di cui all'art. 113 del codice	
	2% di A) = 4.160,00 € di cui	
	80% Prestazioni personale interno	3.328,00 €
	20% Acquisto di beni	832,00 €
b.7	Spese per attività tecnico-amministrative	500,00 €
b.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	1.688,96 €
b.9	Spese per pubblicità	0,00 €
b.10	Spese per accertamenti e verifiche tecniche	0,00 €
b.10.1	Collaudo tecnico-amministrativo	0,00 €
b.10.2	Collaudo statico	1.500,00 €
b.10.3	Collaudi specialistici	0,00 €
b.11	I.V.A. ed eventuali altre imposte	0,00 €
b.11.1	I.V.A. ed eventuali altre imposte	22% 45.760,00 €
b.11.2	Oneri previdenziali	4% 20.800,00 € 832,00 €
b.11.2	I.V.A. su oneri e progettazione	22% 21.632,00 € 4.759,04 €
B)	TOTALE Somme a disposizione	87.500,00 €

IMPORTO TOTALE APPALTO A) + B)

295.500,00 €

data Marzo 2020



LUNGHEZZA MURO COSTO/ML

12.398,00 €
5,96058%
206.850,00 €
88.650,00 €
295.500,00 €