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Terreno di riporto

Palificata in legno

Sottofondo

Ghiaia Mista
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terra stabilizzata

Magrone
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0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

RIFACIMENTO VIALETTO PEDONALE

COMPLETO DI PALIFICATA LIGNEA

Scala 1:25

  +0.00  +0.00

Muro di sostegno esistente

Rotazione rispetto

alla verticale ~ 6÷8cm

RIFACIMENTO CORTILE

ANTISTANTE IL CIMITERO

IN ASFALTO

Scala 1:25

Nuovo strato di usura

in conglomerato bituminoso

Sottostrato esistente

non soggetto a intervento
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  +0.00  +0.00

Muro di sostegno esistente

Rotazione rispetto

alla verticale ~ 6÷8cm

RIFACIMENTO CORTILE

ANTISTANTE IL CIMITERO

IN GHIAIA

Scala 1:25

Nuovo strato di ghiaia mista
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OPERE SU TRAVE TESTA-PALO IN C.A.

ESISTENTE LUNGO IL MURO DEL CIMITERO

Scala 1:25

Pulitura con idrosabbiattrice

a bassa pressione e

successiva pitturazione

Rivestimento sommità

in lastre di serizzo

Griglia metallica copri-canalina

raccolta acque meteoriche

Pluviale esistente
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Nuovo strato di ghiaia mista

Rifacimento massetto

sp 5cm

Nuova Piastrella

in ceramica - sp 1cm

Fondazione a platea esistente

Non soggetto a intervento

SEZIONE TIPO PAVIMENTAZIONE

INTERNO CIMITERO

PIANO INTERRATO
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Finito Interno P-1

Pulitura con idrosabbiattrice

a bassa pressione e

successiva pitturazione

Rivestimento sommità

in lastre di serizzo
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TESTA-PALO IN C.A.

Nuova Piastrella

in ceramica - sp 1cm
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Rifacimento massetto
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